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1. OBIJET DE LA MISSION

La mission concerne I'évaluation financiere du déménagement vers la manufacture des
tabacs des établissements: Ecole Nationale de Génie de I'Eau et de I'Environnement de
Strasbourg (ENGEES) et du département de Meécanique du laboratoire des sciences de
I'ingénieur, de I'informatique et de I'imagerie (ICUBE).

Ce déménagement inclut :

e Mobilier et bureaux de 'ENGEES et d’ICUBE

e Laboratoires et locaux techniques de I'ENGEES
e Laboratoires et locaux techniques I'lCUBE

e Transfert du Péle Technologique de I'lCUBE.

L’école et le laboratoire souhaitent disposer de cette évaluation financiére pour ajuster
leur prévision budgétaire 2022.

2. CONTEXTE DU DEMENAGEMENT

Le projet d’implantation du pdle G2El dans la Manufacture des Tabacs répond a
I'ambition de I’'Université de Strasbourg et de I'ENGEES de créer un véritable pdle d’excellence
« Géosciences, Eau, Environnement, Ingénierie ». Il voit le rapprochement de 3 établissements :
deux écoles d’ingénieurs, 'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de I'Eau et de I'Environnement)
et 'EOST (Ecole et Observatoire de la Terre) ainsi qu’une partie du département de Mécanique
du laboratoire des sciences de lI'ingénieur, de I'informatique et de I'imagerie (ICUBE). Pour les
besoins pratiques de ce document nous appellerons ICUBE au département de Mécanique

La phase travaux a démarré, une occupation des locaux est envisagée au premier
semestre 2022.

En accord avec la sensibilité des 3 établissements en matiere de développement durable
et de responsabilité sociétale, et notamment de I'ENGEES (école labellisée DD&RS), les
prestataires devront mettre en évidence le caractere durable et responsable de leurs
propositions.
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION

a) Description des bureaux
Le tableau ci-dessous montre les chiffres indicatifs de I'ensemble des bureaux et
fourniture des deux entités :

Nombre de personnes 207
Nombre postes de travail 215
Nombre de bureaux 124
Nombre d'étudiants 400
Salles de cours + réunion 24
Volume documentation (ml) 100
Volume archive par personne (en équivalent armoire) 2
Nombre d'ordinateurs 451
Matériel audiovisuel (écrans géants 218 cm) 3
Autre matériel technique pour les bureaux (copieurs, 7
imprimantes)

Meubles imposants/de collection 3
Chaise scolaire total : 400
Table scolaire total : 275

Plan droit total:

Bureaux 50
Siege de travail 50
Caissons+ extensions - caissons porteurs 60
Armoire Haute : 80
Table reunion (ronde tonneau) 10
Rayonnage 50

Tableau 1. Chiffres indicatifs du déménagement des bureaux

Le matériel audiovisuel (autre que les écrans géants) ne rentre pas dans cette estimation.
b) Description des locaux techniques et laboratoires

Locaux techniques ENGEES

Les locaux techniques de 'ENGEES se situent dans les niveaux -1 et 0. On dispose des
établis fixes, sur roulettes, un aspirateur, une poste a soudure, un déshumidificateur sur
roulettes, des étagéres et armoires de rangement, des échelles et des diables.

]
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Laboratoires ENGEES
Les laboratoires LEE de I'ENGEES se situent au rez-de-chaussée du batiment. Les
activités principales du laboratoire sont I'enseignement aux éléves ingénieur et la prestation
analytique pour la recherche et les clients extérieurs. L’acces aux locaux se fait par les portes C

et D. Le tableau ci-dessous indique les volumes de petits matériel, verrerie et de produits

chimiques a déménager.

Volume estimatif de la verrerie et du petit matériel :

Salle
Absorption Atomique
Laboratoire
Hydroecologie
Salle de TP de Gdp
Salle de Minéralisation
Laboratoire de
préparation
Laverie

Salle de TP de Chimie
Stock chimique

Cave LEE
Cave Live

Tableau 2a. Volume estimatif de la verrerie e tu petit matériel.

Meuble

5 placards
1 armoire
5 placards

3 étageres
1 armoire
2 placards
1 armoire
5 placards
2 étageres
24 placards

12 étageres
1 armoire
4 placards
8 étageres
15 placards
4 étagéres
1 armoire
9 étageres
5 armoires
Volume
total:

Volume

(dm3)
866
1032
1914

660
1032
192
1008
1872
1368
11198

9376
1065
676
1888
4439
7107
1265
12800
4800
64558
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Le tableau ci-dessous montre les chiffres du matériel et appareils sensibles et
encombrants

Equipement Nombre

Analyseur COT 2
Balance
Centrifugeuse
Chromatographe lonique
Comparateur de couleur
Distillateur buchi NTK
Grosse bino
Microscope blh2 triposte
Spectrophotométre four

Trinoculaire 1
Tableau 2b. Matériel encombrant et délicat a déménager des laboratoires ENGEES.

R R, P NNNDNDNO

Salle des travaux pratiques (028)

Dans la salle des travaux pratiques (028), les éleves étudient des différentes opérations
unitaires d’une station d’épuration, pour cela on trouve 5 différents pilotes (branchés au
courant électrique) avec les dimensions et poids suivantes :

Dimensions en (m) Poids (kg) ‘
Longueur @ Largeur Hauteur

Charbon actif (sans charbon) * 2 0.6 2 130
Filtre a sable (sans sable) * 2.1 0.6 2.3 150
Distribution du temps de 2.5 0.75 2 150
séjour*

Coagulation/Floculation * 2.9 2 1.9 100
Réacteurs Aérées (2) 1.2 0.7 1.2 70

Tableau 3. Dimensions des pilotes de la salle 028 a I'ENGEES. *Les supports de ces pilotes incluent des
roues pour un déplacement facile.

Laboratoires ICUBE

Les laboratoires a ICUBE se trouvent dans le niveau 1 et 2 du batiment au 2 rue
Boussingault. Pour y accéder il y a une porte située sur la rue et une autre sur la cour centrale.
Ce sont des locaux ou il n'y a pas des manipulations chimiques ou biologiques. Leur utilisation
est surtout pour la caractérisation des fluides (eaux, huiles, polyméres). Une table optique de
250 kg et des tables antistatiques a démonter se trouvent dans le niveau 2 du batiment

6
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accessible par deux escaliers et un ascenseur. Dans les laboratoires du niveau 1 se trouvent
certains appareils mécaniques branchés au réseau d’air comprimé et/ou au réseau d’eau
potable. Il y a aussi des autres petits appareils /matériel portatifs mais sensibles tels que
cameras, lasers, oscilloscopes, sondes de hauteur, verrerie. Un résumé des surfaces a
déménager se trouve dans le tableau 4.

SALLE Surface (m?)

Laboratoire Microfluides (215 LAB) 27
Laboratoires Electronique (220 LAB) 14
Laboratoire Métrologie (219 LAB) 23
Laboratoire Métrologie (223 LAB) 16
Laboratoire Bio Rhéologie (222 LAB) 16
Rhéologie (114 LAB) 26
Préparation (121 BUR) 25
PACELES (103 LAB) 49

Tableau 4. Surfaces des laboratoires ICUBE.

c) Description du péle technologique d’ICUBE et des ateliers.
Le pdle technologique et les ateliers d’ICUBE se situent dans le 2 et 4 rue Boussingault.
Le pole peut étre classé en trois sections: ateliers, équipements biomécaniques et
équipements hydrauliques :

Ateliers

Un des atouts du département Mécanique est l'usinage de ses propres pilotes et
maquettes pour la recherche en fluides et mécaniques des solides. Pour cela, des ateliers avec
différentes machines sont a disposition pour la conception des nouvelles pieces utiles aux
chercheurs :

e Atelier mécanique : perceuses, fraiseuses, tourets, tables, établis.
e Atelier menuisier : scies, tables, aspirateurs, armoires
e Atelier soudure : postes a souder, ponceuse, tourets.

En plus, une commande numérique en fraisage conventionnel est aussi a disposition des
chercheurs pour l'usinage de pieces métalliques ou plastiques de toutes petites pieces avec une
précision au 100éme de mm.

—~— \)
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L'acces aux ateliers est fait par la porte sur la cour centrale. A noter que certains de ces
machines sont branchées au réseau d’air comprimé.

Equipements biomécaniques

La plupart des équipements biomécaniques se trouvent dans le grand-halle du batiment
situé au rez-de-chaussée 4 rue Boussingault, sauf pour le puits de chute de 9m qui se trouve
dans le rez-de-chaussée du 2 rue Boussingault.

Les équipements biomécaniques regroupent des dispositifs de caractérisation de
matériaux statiques et a grande vitesse ainsi que des dispositifs pour I"’évaluation du choc des
casques pour la téte. L'ensemble des dispositives se compose de : 3 machines INSTRON, 2 tours
de chute, des barres d'Hopkinson, 2 catapultes, 1 systéme d’impact Charpy, presse a découper,
etc. Les puits de chute, la petite catapulte, le systtme d’impact Charpy et les barres
d’Hopkinson sont connectés aussi au réseau d’air comprimé. Les dispositifs peuvent étre
branchés a un ordinateur et/ou peuvent inclure des petites piéces. La grosse catapulte et le
puits de chute de 4m sont situés dans une salle adjacente au grand Halle.

Equipements hydrauliques
L'ensemble des dispositifs et équipements hydraulique est tres varié et ils sont reparties
dans les deux batiments du département Mécanique :

Pilote Inondation. C'est un pilote qui a pour objectif d’étudier les écoulements urbains.
Il se trouve dans deux niveaux du batiment 2. Dans le rdc 16 pompes de 335m3/h et une cuve
de stockage d’eau alimentent le dispositif. Dans le niveau 1 on trouve la maquette d’un milieu
urbain faite en plexiglass, mais aussi une vidéo-camera automatisée pour suivre les
écoulements en temps réel. La maquette est posée sur une structure métallique en caillebotis.
Le pilote inclut aussi d'un systéme électrique pour le pompage de I'eau vers la maquette et
I'automatisation de la vidéo camera.

Salle boucle hydraulique. Cette salle se trouve dans le niveau 1 du 2 rue Boussingault.
La boucle hydraulique fait une longueur totale de 16m mais elle peut étre démonté en trongons
de 2m, elle est branchée au réseau d’air comprimé. Des autres dispositifs portatifs seront
déménagés aussi.

Cave Matériel Terrain et garages. Se trouvent dans le rdc du batiment 2. Ces locaux
s’utilisent principalement pour le stockage des petits appareils portatifs utilisées en terrain et
des matériaux pour l'usinage des pilotes (tuyaux en PVC, tuyaux en aluminium, supports).

g
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Canal hydraulique, filtres verticaux et Turbine. Ces dispositifs sont placés dans le grand-
halle du batiment 4 rue Boussingault. Les filtres verticaux et la turbine sont branchés au réseau
d’air comprimée. Le canal hydraulique se place actuellement sur une structure métallique
(bleue dans les photos adjointes) et la structure métallique repose directement sous le sol. Il est
alimenté par une pompe qui se trouve dans un puits propre au batiment. Néanmoins cette
pompe ne sera pas déménagée. Le canal inclut aussi une armoire électrique pour contréler le
systeme d’alimentation en eau et I'automatisation d’un capteur de niveau.

Salle de stockage. La salle se trouve aussi dans le grand-halle. La salle abrite
principalement des étagers avec des outils de bricolage et petit matériel de terrain.

Salle des travaux pratiques. La salle est placée dans le rdc du batiment 4. On trouve des
maquettes et pilotes facilement démontables branchés uniquement au réseau électrique.
Certains appareils portent des roues pour aider au déplacement.

Le tableau 5 montre un résumé des surfaces du péle technologique et des ateliers dans
les 2 et 4 rue Boussingault.

SALLE Surface (m?)

Atelier Mécanique (R06 ATE) 99
Atelier Mécanique (RO7 ATE) 24
Atelier Menuiserie (R24 ATE) 58
Atelier Soudure (R30 ATE) 33
Salle Commande Numérique + Puits de chute (R29 46
ATE)

Cave Matériel Terrain et garages (R02 LAB) 46
Boucle Hydraulique (112 LAB) 90
Pilote Inondation 94
Grande Catapulte (05 ATE) 54
Grande Halle (01 ATE + 02 BUR + 03 ATE) 451
Salle des travaux Pratiques (15 IND) 87

Tableau 5. Surfaces a déménager du péle technologique d’ICUBE.

Pour une liste plus exhaustive des équipements et matériaux du pdle technologique
consultez I'inventaire ICUBE en annexe.

= ENGEES ICU3E



Mission d’Evaluation Financiere ENGEES - ICUBE

d) Description des acces

ENGEES

L’acces aux installations de 'ENGEES se fait par I'1 quai Koch. L’entrée amene vers une
cour centrale qui dispose de 5 places de parking. L’acces a I'intérieur du batiment est fait par les
portes A, B, C et D. (Les plans sont fournis en annexe).

ICUBE

L’acces aux installations d’ICUBE est fait par le 2 et 4 rue Boussingault. Néanmoins, il y a
une cour centrale qui relie les deux batiments. Les deux batiments ont des portes qui
communiquent vers la cour centrale.

Locaux futurs a la manufacture.

Les locaux de la manufacture des Tabacs se trouvent au 7 rue de la Krutenau a
Strasbourg. Le projet concerne une réhabilitation de bati ancien avec des contraintes
architecturales fortes. L’'installation des mobiliers devra étre particulierement qualitative et
ergonomique pour permettre de bonnes conditions de travail en prenant en compte des
espaces parfois contraints en taille ou en luminosité.

Une grande partie du pble technologique du département Mécanique ICUBE sera
transféré dans un nouveau batiment (HALLE TECHNOLOGIQUE) situé a co6té du monument
historique.

A la manufacture des Tabacs il y a deux accés : un dans le 7 rue de la Krutenau et I'autre
dans la rue de la Manufacture des Tabacs. C'est ce deuxiéme accés qui est le plus proche des
futures installations de 'ENGEES et de I'ICUBE

4. PRESTATIONS ATTENDUES ET PROPOSITION ET CHIFFRAGE POUR LE
TRANSFERT DE CHAQUE ETABLISSEMENT

La prestation attendue est une estimation de I’'enveloppe budgétaire nécessaire pour financer le
déménagement des bureaux, le déménagement des locaux techniques et le transfert des équipements
du pdle technologie.

10
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Le travail d’estimation doit étre proportionné aux enjeux financiers. Ainsi le prestataire pourra utiliser
des baremes pour les situations prévisibles, ayant peu d’'impact sur le budget et affiner son approche
pour les évaluations des opérations les plus co(teuses.

Les évaluations de prix devront étre détaillées selon les deux entités, ICUBE et ENGEES,
et différenciées selon I'activité :

ICUBE prix H.T. prix T.T.C.

laboratoires

bureaux

Hall technique

ENGEES prix H.T. prix T.T.C.

laboratoires

bureaux

Locaux techniques

Précisions

Transfert des laboratoires et locaux techniques situées au 1 quai Koch

Des appareils a haute performance (spectrophotometres d’absorption atomique,
chromatographie ionique) pour I'analyse des substances chimiques et des armoires de verrerie
et substances chimiques doivent é&tre manipulées soigneusement

Transfert du pole technologie situé au 2 et 4 rue Boussingault
Il y a des appareils sensibles aux vibrations (rhéometres, granulometres, balances, petits
appareils mécaniques) dont leur transport devra étre soigneux avec les emballages appropriés.

Le transfert des équipements du département Mécanique situés dans les surfaces/salles
suivantes est nécessaire :

*transfert y compris 'emballage (cartons, caisses en plastique, etc)

e Lasalle PACELES

e La salle de la boucle hydraulique (la boucle sera démonté et remonté par les
utilisateurs)

e Salle Rhéologie

11
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e Salle Bio-rhéologie

e Salle Préparation

e Laboratoire de Métrologie
e Laboratoire d’Electronique
e Laboratoire de Microfluides
e Salle des travaux Pratiques
e Barre hopkinson

Pour les pilotes et équipements des salles suivantes une prestation supplémentaire de
démontage dans les locaux actuels et de remontage dans les futurs locaux est nécessaire :

e Pilote Inondation* et la structure métallique a transférer aussi.
e Canal Hydraulique*

e Turbine*

e Atelier Mécanique

e Atelier Bois

e Support de la barre Hopkinson

* Pour ces pilotes il faut prendre en compte le démontage/remontage du cablage électrique
pour leur fonctionnement.

A considérer pour le transfert des grands appareils :

e Canal Hydraulique. La configuration de l'installation dans les futurs locaux sera
différente a celle qu’on trouve actuellement. D’abord une cuve en béton sera
construite sur place pour stocker I'eau d’alimentation au pilote. Ensuite, la
structure métallique sera posée sur la cuve maconnée. La structure en plexiglas
sera donc, posé sur la structure métallique. Pour alimenter le canal deux pompes
volumétriques vont transporter I'eau de la cuve maconnée vers le canal en
plexiglas. Le canal a une longueur de 18m, mais elle doit étre raccourcie a 16m.
La décision de faire une nouvelle configuration du canal est parce que dans le
site de la manufacture il n'y a pas de puits propre a I'extraction d’eau. Voir
document annexe pour les détails sur la configuration.

e Turbine. Pareil qu’avec le canal, la turbine actuellement mesurant 18m de
longueur, elle devrait étre raccourcie a 16m.

e Le démontage/remontage de la commande numérique sera réalisé par la société
REALMECA (devis en annexe).

12
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e La machine de fatigue INSTRON 8800 est un appareil hydraulique, il faut faire
attention a son transport pour éviter les fuites des huiles.

e Les barres d’'Hopkinson sont des matériaux de précision fragiles. Il faut s’assurer
qgue dans le transport elles seront toujours placées en horizontal sans risque des
mouvements/vibrations.

5. DOCUMENTS A FOURNIR (LIVRABLES)

e Rapport financier pour le déménagement des bureaux, des locaux techniques et des
laboratoires et transfert du péle technologique.

e OQOutre l'estimation financiére décrite au paragraphe précedent, le prestataire devra
fournir une annexe méthodologique décrivant la maniere dont il va s’acquitter de la
mission le calendrier. Il fournira également des références.

6. ATTENDUS DU DEROULEMENT DE LA MISSION

Réunion de démarrage. Une réunion devra étre organisée au démarrage de la prestation
avec le maitre d’ouvrage et de son représentant, afin de répondre aux questions du prestataire.

Les dates des réunions auxquelles la présence ou la contribution du prestataire est
requise sont précisées au moins 15 jours avant I’échéance.

Durée de la mission. Les délais maxima de réalisation a partir de la date précisée par
ordre de service de démarrage sont de trois mois pour toutes les prestations.

7. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Prix 50%
Valeur technique : 35%

e Bureaux, laboratoires et locaux
techniques : présentation des
colts du déménagement et
précision sur les modalités
d’estimation.

13
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e Pole technologique : capacité a
identifier les principales
difficultés du transfert et a
détailler leur estimation.

Présentation des moyens humains et 15%
références.

8. PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

a) Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est I'euro. La mission principale fera I'objet d’un prix
forfaitaire et chaque option chiffrée également au forfait

b) Forme et contenu des prix
Les prix applicables au présent marché sont des prix forfaitaires qui incluent toutes les
prestations fixées au CCATP. Tous les prix sont exprimés toutes taxes comprises.

Les prix du présent marché sont fermes, ni révisables, ni actualisables, pour toute la
durée du marché.

IIs incluent I'ensemble des frais consécutifs au respect des obligations contractuelles de
I’'accompagnateur, notamment, les frais nécessaires a la préparation et a la participation aux
réunions de suivi, frais de secrétariat, établissement des documents et autres.

c) Délais de paiement — Retard de paiement
Le réglement de toute somme due doit intervenir dans les trente jours a compter de la
plus tardive des deux dates suivantes : date de réception de la facture ou date de constat du
service fait.

Le dépassement du délai maximal de paiement applicable entraine, sans mise en
demeure préalable, I'application d’intéréts moratoires selon les modalités prévues pour les

14
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marchés publics. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux de l'intérét légal en vigueur a
la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir.

Le mode de paiement retenu par la personne publique est le mandatement
administratif, selon les regles de la comptabilité publique.

9. REMISE DES OFFRES

Dépot sur la plateforme PLACE ou envoi a I'adresse : annie.moisset@engees.unistra.fr

avant le 8 juillet 2021 a minuit.

10.DUREE DE VALIDITE DES OFFRES.

90 jours

11.REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges nés a I'occasion de I'exécution du présent marché, et qui ne recoivent pas
de solution amiable relevent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.

12.PENALITES

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit d'appliquer les pénalités
suivantes.

a) Pénalités de retard du délai d'exécution des prestations prévues

Lorsque les délais contractuels prévus pour chaque livrable, éventuellement assortis
de prolongations de délai accordées par un écrit du maitre d’ouvrage, sont dépassés,
I'accompagnateur encourt par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de 1/1000 du montant TTC de la mission.

15
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b) Pénalités pour prestation non conforme ou manquante

Lorsqu'une prestation prévue au présent CCATP est non conforme ou manquante, le
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité maximale de 5% du
montant TTC de la mission pour chaque prestation non conforme ou manquante.

¢) Retard imputable au maitre d’ouvrage

Lorsque le retard dans l'exécution est imputable au maitre d’ouvrage, le délai
d'exécution est automatiquement prolongé d'une durée égale a ce retard n'entrainant
aucune pénalité pour I'accompagnateur.

13.CONTACT
RENSEIGNEMENTS
Techniques :
ENGEES
M. André PELERIN
1, quai Koch
67000 Strasbourg Cedex

Tél: 03 88248212 - Fax : 03 883704 97

ICUBE
Mme. Elena VALLE
2 Rue Boussingault
67000 Strasbourg
Tél 06 59 08 77 40
Administratifs :

ENGEES

Mme Annie MOISSET

1, quai Koch

67000 Strasbourg Cedex

Tél : 03 88 24 82 82 - Fax : 03 88 37 04 97
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Signature Signature du pouvoir
Fait en un seul original Adjudicateur

Date, signature et cachet de la société
Mention Manuscrite « lu et approuvée »
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14.ANNEXES.

Tous les annexes sont téléchargeables dans ce lien:

https://seafile.unistra.fr/d/dab37263f2644d0db768/

Plans de la Manufacture des Tabacs
Plans du site ENGEES

Plans du site ICUBE Rue Boussingault

Devis pour le démontage de la commande numérique

1

2

3

4. Nouvelle Configuration du Canal Hydraulique

5

6. Inventaire complet du péle technologique d’ICUBE.
7

Photos des pilotes et équipements du pble technologique d’ICUBE.
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