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1. OBJET DE LA MISSION 

La mission concerne l’évaluation financière du déménagement vers la manufacture des 

tabacs des établissements : École Nationale de Génie de l’Eau et de l’Environnement de 

Strasbourg (ENGEES) et du département de Mécanique du laboratoire des sciences de 

l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICUBE).  

Ce déménagement inclut : 

 Mobilier et bureaux de l’ENGEES et d’ICUBE 

 Laboratoires et locaux techniques de l’ENGEES 

 Laboratoires et locaux techniques l’ICUBE 

 Transfert du Pôle Technologique de l’ICUBE. 

L’école et le laboratoire souhaitent disposer de cette évaluation financière pour ajuster 

leur prévision budgétaire 2022. 

 

2. CONTEXTE DU DÉMÉNAGEMENT 

Le projet d’implantation du pôle G2EI dans la Manufacture des Tabacs répond à 

l’ambition de l’Université de Strasbourg et de l’ENGEES de créer un véritable pôle d’excellence 

« Géosciences, Eau, Environnement, Ingénierie ». Il voit le rapprochement de 3 établissements : 

deux écoles d’ingénieurs, l’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement) 

et l’EOST (Ecole et Observatoire de la Terre) ainsi qu’une partie du département de Mécanique 

du laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICUBE). Pour les 

besoins pratiques de ce document nous appellerons ICUBE au département de Mécanique 

La phase travaux a démarré, une occupation des locaux est envisagée au premier 

semestre 2022. 

En accord avec la sensibilité des 3 établissements en matière de développement durable 

et de responsabilité sociétale, et notamment de l’ENGEES (école labellisée DD&RS), les 

prestataires devront mettre en évidence le caractère durable et responsable de leurs 

propositions. 
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION 

a) Description des bureaux 

Le tableau ci-dessous montre les chiffres indicatifs de l’ensemble des bureaux et 

fourniture des deux entités : 

Surface total à déménager (m2) 8,460 

Nombre de personnes 207 

Nombre postes  de travail 215 

Nombre de bureaux 124 

Nombre d'étudiants 400 

Salles de cours + réunion 24 

Volume documentation (ml) 100 

Volume archive par personne (en équivalent armoire) 2 

Nombre d'ordinateurs 451 

Matériel audiovisuel (écrans géants 218 cm) 3 

Autre matériel technique pour les bureaux (copieurs, 

imprimantes) 

7 

Meubles imposants/de collection 3 

Chaise scolaire total : 400 

Table scolaire total : 275 

Plan droit total:   

Bureaux 50 

Siege de travail 50 

Caissons+ extensions -  caissons porteurs 60 

Armoire Haute :  80 

Table reunion (ronde tonneau) 10 

Rayonnage 50 

Tableau 1. Chiffres indicatifs du déménagement des bureaux 

Le matériel audiovisuel (autre que les écrans géants) ne rentre pas dans cette estimation. 

b) Description des locaux techniques et laboratoires 

Locaux techniques ENGEES 

Les locaux techniques de l’ENGEES se situent dans les niveaux -1 et 0. On dispose des 

établis fixes, sur roulettes, un aspirateur, une poste à soudure, un déshumidificateur sur 

roulettes, des étagères et armoires de rangement, des échelles et des diables. 
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Laboratoires ENGEES 

 Les laboratoires LEE de l’ENGEES se situent au rez-de-chaussée du bâtiment. Les 

activités principales du laboratoire sont l’enseignement aux élèves ingénieur et la prestation 

analytique pour la recherche et les clients extérieurs. L’accès aux locaux se fait par les portes C 

et D. Le tableau ci-dessous indique les volumes de petits matériel, verrerie et de produits 

chimiques à déménager. 

Volume estimatif de la verrerie et du petit matériel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2a. Volume estimatif de la verrerie e tu petit matériel. 

 

 

Salle Meuble Volume 
(dm3) 

Absorption Atomique 5 placards 866 

  1 armoire 1032 

Laboratoire 
Hydroecologie 

5 placards 1914 

  3 étagères 660 

  1 armoire 1032 

Salle de TP de Gdp 2 placards 192 

  1 armoire 1008 

Salle de Minéralisation 5 placards 1872 

  2 étagères 1368 

Laboratoire de 
préparation 

24 placards 11198 

  12 étagères 9376 

  1 armoire 1065 

Laverie 4 placards 676 

  8 étagères 1888 

Salle de TP de Chimie 15 placards 4439 

Stock chimique 4 étagères 7107 

  1 armoire 1265 

Cave LEE 9 étagères 12800 

Cave Live 5 armoires 4800 

 Volume 
total: 

64558 
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Le tableau ci-dessous montre les chiffres du matériel et appareils sensibles et 

encombrants 

Equipement Nombre 

Analyseur COT 2 

Balance 6 

Centrifugeuse 2 

Chromatographe Ionique 2 

Comparateur de couleur 2 

Distillateur buchi NTK 2 

Grosse bino 1 

Microscope blh2 triposte 1 

Spectrophotomètre four 1 

Trinoculaire 1 
Tableau 2b. Matériel encombrant et délicat à déménager des laboratoires ENGEES. 

 

Salle des travaux pratiques (028) 

Dans la salle des travaux pratiques (028), les élèves étudient des différentes opérations 

unitaires d’une station d’épuration, pour cela on trouve 5 différents pilotes (branchés au 

courant électrique) avec les dimensions et poids suivantes : 

 Dimensions en (m) Poids (kg) 

 Longueur Largeur Hauteur  

Charbon actif (sans charbon) * 2 0.6 2 130 

Filtre à sable (sans sable) * 2.1 0.6 2.3 150 

Distribution du temps de 

séjour* 

2.5 0.75 2 150 

Coagulation/Floculation * 2.9 2 1.9 100 

Réacteurs Aérées (2) 1.2 0.7 1.2 70 

Tableau 3. Dimensions des pilotes de la salle 028 à l’ENGEES. *Les supports de ces pilotes incluent des 

roues pour un déplacement facile. 

 

Laboratoires ICUBE 

Les laboratoires à ICUBE se trouvent dans le niveau 1 et 2 du bâtiment au 2 rue 

Boussingault. Pour y accéder il y a une porte située sur la rue et une autre sur la cour centrale. 

Ce sont des locaux où il n’y a pas des manipulations chimiques ou biologiques. Leur utilisation 

est surtout pour la caractérisation des fluides (eaux, huiles, polymères). Une table optique de 

250 kg et des tables antistatiques à démonter se trouvent dans le niveau 2 du bâtiment 



Mission d’Evaluation Financière ENGEES - ICUBE 

 

7 

   

accessible par deux escaliers et un ascenseur. Dans les laboratoires du niveau 1 se trouvent 

certains appareils mécaniques branchés au réseau d’air comprimé et/ou au réseau d’eau 

potable. Il y a aussi des autres petits appareils /matériel portatifs mais sensibles tels que 

cameras, lasers, oscilloscopes, sondes de hauteur, verrerie. Un résumé des surfaces à 

déménager se trouve dans le tableau 4.  

SALLE Surface (m2) 

Laboratoire Microfluides (215 LAB) 27 

Laboratoires Electronique (220 LAB) 14 

Laboratoire Métrologie (219 LAB) 23 

Laboratoire Métrologie (223 LAB) 16 

Laboratoire Bio Rhéologie (222 LAB) 16 

Rhéologie (114 LAB) 26 

Préparation (121 BUR) 25 

PACELES (103 LAB) 49 

Tableau 4. Surfaces des laboratoires ICUBE. 

 

c) Description du pôle technologique d’ICUBE et des ateliers. 

Le pôle technologique et les ateliers d’ICUBE se situent dans le 2 et 4 rue Boussingault. 

Le pôle peut être classé en trois sections : ateliers, équipements biomécaniques et 

équipements hydrauliques : 

 

Ateliers 

Un des atouts du département Mécanique est l’usinage de ses propres pilotes et 

maquettes pour la recherche en fluides et mécaniques des solides. Pour cela, des ateliers avec 

différentes machines sont à disposition pour la conception des nouvelles pièces utiles aux 

chercheurs : 

 Atelier mécanique : perceuses, fraiseuses, tourets, tables, établis. 

 Atelier menuisier : scies, tables, aspirateurs, armoires 

 Atelier soudure : postes à souder, ponceuse, tourets. 

En plus, une commande numérique en fraisage conventionnel est aussi à disposition des 

chercheurs pour l’usinage de pièces métalliques ou plastiques de toutes petites pièces avec une 

précision au 100ème de mm. 
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L’accès aux ateliers est fait par la porte sur la cour centrale. A noter que certains de ces 

machines sont branchées au réseau d’air comprimé. 

 

Equipements biomécaniques 

La plupart des équipements biomécaniques se trouvent dans le grand-halle du bâtiment 

situé au rez-de-chaussée 4 rue Boussingault, sauf pour le puits de chute de 9m qui se trouve 

dans le rez-de-chaussée du 2 rue Boussingault. 

Les équipements biomécaniques regroupent des dispositifs de caractérisation de 

matériaux statiques et à grande vitesse ainsi que des dispositifs pour l’évaluation du choc des 

casques pour la tête. L’ensemble des dispositives se compose de : 3 machines INSTRON, 2 tours 

de chute, des barres d'Hopkinson, 2 catapultes, 1 système d’impact Charpy, presse à découper, 

etc. Les puits de chute, la petite catapulte, le système d’impact Charpy et les barres 

d’Hopkinson sont connectés aussi au réseau d’air comprimé. Les dispositifs peuvent être 

branchés à un ordinateur et/ou peuvent inclure des petites pièces. La grosse catapulte et le 

puits de chute de 4m sont situés dans une salle adjacente au grand Halle. 

 

Equipements hydrauliques 

L’ensemble des dispositifs et équipements hydraulique est très varié et ils sont reparties 

dans les deux bâtiments du département Mécanique :  

Pilote Inondation. C’est un pilote qui a pour objectif d’étudier les écoulements urbains. 

Il se trouve dans deux niveaux du bâtiment 2. Dans le rdc 16 pompes de 335m3/h et une cuve 

de stockage d’eau alimentent le dispositif. Dans le niveau 1 on trouve la maquette d’un milieu 

urbain faite en plexiglass, mais aussi une vidéo-camera automatisée pour suivre les 

écoulements en temps réel. La maquette est posée sur une structure métallique en caillebotis. 

Le pilote inclut aussi d’un système électrique pour le pompage de l’eau vers la maquette et 

l’automatisation de la vidéo camera. 

Salle boucle hydraulique. Cette salle se trouve dans le niveau 1 du 2 rue Boussingault. 

La boucle hydraulique fait une longueur totale de 16m mais elle peut être démonté en tronçons 

de 2m, elle est branchée au réseau d’air comprimé. Des autres dispositifs portatifs seront 

déménagés aussi. 

Cave Matériel Terrain et garages. Se trouvent dans le rdc du bâtiment 2. Ces locaux 

s’utilisent principalement pour le stockage des petits appareils portatifs utilisées en terrain et 

des matériaux pour l’usinage des pilotes (tuyaux en PVC, tuyaux en aluminium, supports). 
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Canal hydraulique, filtres verticaux et Turbine. Ces dispositifs sont placés dans le grand-

halle du bâtiment 4 rue Boussingault. Les filtres verticaux et la turbine sont branchés au réseau 

d’air comprimée. Le canal hydraulique se place actuellement sur une structure métallique 

(bleue dans les photos adjointes) et la structure métallique repose directement sous le sol. Il est 

alimenté par une pompe qui se trouve dans un puits propre au bâtiment. Néanmoins cette 

pompe ne sera pas déménagée. Le canal inclut aussi une armoire électrique pour contrôler le 

système d’alimentation en eau et l’automatisation d’un capteur de niveau.  

Salle de stockage. La salle se trouve aussi dans le grand-halle. La salle abrite 

principalement des étagers avec des outils de bricolage et petit matériel de terrain. 

Salle des travaux pratiques. La salle est placée dans le rdc du bâtiment 4. On trouve des 

maquettes et pilotes facilement démontables branchés uniquement au réseau électrique. 

Certains appareils portent des roues pour aider au déplacement. 

 

Le tableau 5 montre un résumé des surfaces du pôle technologique et des ateliers dans 

les 2 et 4 rue Boussingault.  

 

SALLE Surface (m2) 

Atelier Mécanique (R06 ATE) 99 

Atelier Mécanique (R07 ATE) 24 

Atelier Menuiserie (R24 ATE) 58 

Atelier Soudure (R30 ATE) 33 

Salle Commande Numérique + Puits de chute (R29 

ATE) 

46 

Cave Matériel Terrain et garages (R02 LAB) 46 

Boucle Hydraulique (112 LAB) 90 

Pilote Inondation 94 

Grande Catapulte (05 ATE) 54 

Grande Halle (01 ATE + 02 BUR + 03 ATE) 451 

Salle des travaux Pratiques (15 IND) 87 

Tableau 5. Surfaces à déménager du pôle technologique d’ICUBE. 

Pour une liste plus exhaustive des équipements et matériaux du pôle technologique 

consultez l’inventaire ICUBE en annexe. 
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d) Description des accès  

ENGEES 

L’accès aux installations de l’ENGEES se fait par l’1 quai Koch. L’entrée amène vers une 

cour centrale qui dispose de 5 places de parking. L’accès à l’intérieur du bâtiment est fait par les 

portes A, B, C et D. (Les plans sont fournis en annexe). 

 

ICUBE 

L’accès aux installations d’ICUBE est fait par le 2 et 4 rue Boussingault. Néanmoins, il y a 

une cour centrale qui relie les deux bâtiments. Les deux bâtiments ont des portes qui 

communiquent vers la cour centrale. 

 

Locaux futurs à la manufacture. 

Les locaux de la manufacture des Tabacs se trouvent au 7 rue de la Krutenau à 

Strasbourg. Le projet concerne une réhabilitation de bâti ancien avec des contraintes 

architecturales fortes. L’installation des mobiliers devra être particulièrement qualitative et 

ergonomique pour permettre de bonnes conditions de travail en prenant en compte des 

espaces parfois contraints en taille ou en luminosité.  

Une grande partie du pôle technologique du département Mécanique ICUBE sera 

transféré dans un nouveau bâtiment (HALLE TECHNOLOGIQUE) situé à côté du monument 

historique. 

À la manufacture des Tabacs il y a deux accès : un dans le 7 rue de la Krutenau et l’autre 

dans la rue de la Manufacture des Tabacs. C’est ce deuxième accès qui est le plus proche des 

futures installations de l’ENGEES et de l’ICUBE 

 

4. PRESTATIONS ATTENDUES ET PROPOSITION ET CHIFFRAGE POUR LE 

TRANSFERT DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT 

La prestation attendue est une estimation de l’enveloppe budgétaire nécessaire pour financer le 

déménagement des bureaux, le déménagement des locaux techniques et le transfert des équipements 

du pôle technologie. 



Mission d’Evaluation Financière ENGEES - ICUBE 

 

11 

   

Le travail d’estimation doit être proportionné aux enjeux financiers. Ainsi le prestataire pourra utiliser 

des barèmes pour les situations prévisibles, ayant peu d’impact sur le budget et affiner son approche 

pour les évaluations des opérations les plus coûteuses.  

Les évaluations de prix devront être détaillées  selon les deux entités, ICUBE et ENGEES, 

et différenciées selon l’activité : 

ICUBE prix H.T. prix T.T.C. 

laboratoires   

bureaux   

Hall technique   

 

ENGEES prix H.T. prix T.T.C. 

laboratoires   

bureaux   

Locaux techniques   
 

 

Précisions  

Transfert des laboratoires et locaux techniques situées au 1 quai Koch 

Des appareils à haute performance (spectrophotomètres d’absorption atomique, 

chromatographie ionique) pour l’analyse des substances chimiques et des armoires de verrerie 

et substances chimiques doivent être manipulées soigneusement 

 

Transfert du pôle technologie situé au 2 et 4 rue Boussingault 

Il y a des appareils sensibles aux vibrations (rhéomètres, granulomètres, balances, petits 

appareils mécaniques) dont leur transport devra être soigneux avec les emballages appropriés. 

Le transfert des équipements du département Mécanique situés dans les surfaces/salles 

suivantes est nécessaire : 

*transfert y compris l’emballage (cartons, caisses en plastique, etc) 

 La salle PACELES 

 La salle de la boucle hydraulique (la boucle sera démonté et remonté par les 

utilisateurs) 

 Salle Rhéologie 
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 Salle Bio-rhéologie 

 Salle Préparation 

 Laboratoire de Métrologie 

 Laboratoire d’Electronique 

 Laboratoire de Microfluides 

 Salle des travaux Pratiques 

 Barre hopkinson 

 

Pour les pilotes et équipements des salles suivantes une prestation supplémentaire de 

démontage dans les locaux actuels et de remontage dans les futurs locaux est nécessaire : 

 Pilote Inondation* et la structure métallique à transférer aussi.  

 Canal Hydraulique* 

 Turbine* 

 Atelier Mécanique 

 Atelier Bois 

 Support de la barre Hopkinson 

* Pour ces pilotes il faut prendre en compte le démontage/remontage du câblage électrique 

pour leur fonctionnement. 

A considérer pour le transfert des grands appareils : 

 Canal Hydraulique. La configuration de l’installation dans les futurs locaux sera 

différente à celle qu’on trouve actuellement. D’abord une cuve en béton sera 

construite sur place pour stocker l’eau d’alimentation au pilote. Ensuite, la 

structure métallique sera posée sur la cuve maçonnée. La structure en plexiglas 

sera donc, posé sur la structure métallique. Pour alimenter le canal deux pompes 

volumétriques vont transporter l’eau de la cuve maçonnée vers le canal en 

plexiglas. Le canal a une longueur de 18m, mais elle doit être raccourcie à 16m. 

La décision de faire une nouvelle configuration du canal est parce que dans le 

site de la manufacture il n’y a pas de puits propre à l’extraction d’eau. Voir 

document annexe pour les détails sur la configuration. 

 Turbine. Pareil qu’avec le canal, la turbine actuellement mesurant 18m de 

longueur, elle devrait être raccourcie à 16m.  

 Le démontage/remontage de la commande numérique sera réalisé par la société 

REALMECA (devis en annexe). 
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 La machine de fatigue INSTRON 8800 est un appareil hydraulique, il faut faire 

attention à son transport pour éviter les fuites des huiles. 

 Les barres d’Hopkinson sont des matériaux de précision fragiles. Il faut s’assurer 

que dans le transport elles seront toujours placées en horizontal sans risque des 

mouvements/vibrations.  

  

5. DOCUMENTS À FOURNIR (LIVRABLES) 

 Rapport financier pour le déménagement des bureaux, des locaux techniques et des 

laboratoires et transfert du pôle technologique. 

 

 Outre l’estimation financière décrite au paragraphe précèdent, le prestataire devra 

fournir une annexe méthodologique décrivant la manière dont il va s’acquitter de la 

mission le calendrier. Il fournira également des références.  

 

6. ATTENDUS DU DEROULEMENT DE LA MISSION 

Réunion de démarrage. Une réunion devra être organisée au démarrage de la prestation 

avec le maître d’ouvrage et de son représentant, afin de répondre aux questions du prestataire.  

Les dates des réunions auxquelles la présence ou la contribution du prestataire est 

requise sont précisées au moins 15 jours avant l’échéance. 

Durée de la mission. Les délais maxima de réalisation à partir de la date précisée par 

ordre de service de démarrage sont de trois mois pour toutes les prestations. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES  

Prix 50% 

Valeur technique : 

 Bureaux, laboratoires et locaux 

techniques : présentation des 

coûts du déménagement et 

précision sur les modalités 

d’estimation. 

35% 
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 Pôle technologique :  capacité à 

identifier les principales 

difficultés du transfert et à 

détailler leur estimation. 

Présentation des moyens humains et 

références. 

15% 

 

 

8. PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

a) Unité monétaire 

L'unité monétaire du marché est l'euro. La mission principale fera l’objet d’un prix 

forfaitaire et chaque option chiffrée également au forfait 

 

b) Forme et contenu des prix 

Les prix applicables au présent marché sont des prix forfaitaires qui incluent toutes les 

prestations fixées au CCATP. Tous les prix sont exprimés toutes taxes comprises. 

 

Les prix du présent marché sont fermes, ni révisables, ni actualisables, pour toute la 

durée du marché. 

 

Ils incluent l'ensemble des frais consécutifs au respect des obligations contractuelles de 

l’accompagnateur, notamment, les frais nécessaires à la préparation et à la participation aux 

réunions de suivi, frais de secrétariat, établissement des documents et autres. 

 

c) Délais de paiement – Retard de paiement 

Le règlement de toute somme due doit intervenir dans les trente jours à compter de la 

plus tardive des deux dates suivantes : date de réception de la facture ou date de constat du 

service fait.  

Le dépassement du délai maximal de paiement applicable entraîne, sans mise en 

demeure préalable, l’application d’intérêts moratoires selon les modalités prévues pour les 
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marchés publics. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux de l’intérêt légal en vigueur à 

la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 

Le mode de paiement retenu par la personne publique est le mandatement 

administratif, selon les règles de la comptabilité publique. 

 

9. REMISE DES OFFRES 

Dépôt sur la plateforme PLACE ou envoi à l’adresse : annie.moisset@engees.unistra.fr 

avant le 8 juillet 2021 à minuit. 

 

10. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES. 

90 jours 

 

11. RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du présent marché, et qui ne reçoivent pas 

de solution amiable relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. 

 

12. PÉNALITÉS  

Le représentant du maître d’ouvrage se réserve le droit d'appliquer les pénalités 

suivantes.  

a) Pénalités de retard du délai d'exécution des prestations prévues 

Lorsque les délais contractuels prévus pour chaque livrable, éventuellement assortis 

de prolongations de délai accordées par un écrit du maître d’ouvrage, sont dépassés, 

l’accompagnateur encourt par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable, 

une pénalité de 1/1000 du montant TTC de la mission.  

mailto:annie.moisset@engees.unistra.fr
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b) Pénalités pour prestation non conforme ou manquante 

Lorsqu'une prestation prévue au présent CCATP est non conforme ou manquante, le 

titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité maximale de 5% du 

montant TTC de la mission pour chaque prestation non conforme ou manquante. 

c) Retard imputable au maître d’ouvrage 

Lorsque le retard dans l'exécution est imputable au maître d’ouvrage, le délai 

d'exécution est automatiquement prolongé d'une durée égale à ce retard n'entraînant 

aucune pénalité pour l’accompagnateur. 

 

 

 

13. CONTACT 

RENSEIGNEMENTS 

Techniques : 

ENGEES 
M. André PELERIN 

1, quai Koch 
67000 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 24 82 12 - Fax : 03 88 37 04 97 
 

ICUBE 
Mme. Elena VALLE 
2 Rue Boussingault 

67000 Strasbourg 
Tél 06 59 08 77 40 

Administratifs : 

ENGEES 
Mme Annie MOISSET 

1, quai Koch 
67000 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 24 82 82 - Fax : 03 88 37 04 97 
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Signature 

Fait en un seul original 

Date, signature et cachet de la société  

Mention Manuscrite « lu et approuvée » 

Signature du pouvoir 

Adjudicateur 
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14. ANNEXES. 

Tous les annexes sont téléchargeables dans ce lien:  

https://seafile.unistra.fr/d/dab37263f2644d0db768/ 

1. Plans de la Manufacture des Tabacs 

2. Plans du site ENGEES 

3. Plans du site ICUBE Rue Boussingault 

4. Nouvelle Configuration du Canal Hydraulique 

5. Devis pour le démontage de la commande numérique 

6. Inventaire complet du pôle technologique d’ICUBE. 

7. Photos des pilotes et équipements du pôle technologique d’ICUBE. 

https://seafile.unistra.fr/d/dab37263f2644d0db768/
https://seafile.unistra.fr/d/dab37263f2644d0db768/

